
課長 副課長 課員 設計 念算

令和 年度 工　事　設　計　書

￥ 円 工事価格 円

消費税 円

（内容）

 １　旧第１清掃センター解体撤去工事　　

 　・工場棟　　　　処理能力 150ｔ/日（75ｔ/24ｈ×2炉）、ＲＣ造一部Ｓ造　地上3階、地下1階　延床面積2,695㎡　煙突　地上50ｍ

 　・汚泥乾燥棟　　Ｓ造一部ＲＣ造　地上1階、地下1階　延床面積416㎡　

 　・管理棟　　　　ＲＣ造　地上２階　延床面積521㎡　　　

 　・その他付帯施設（洗車場、車庫等）　延床面積224㎡　　　

　 ・除染工事　　　１式

　 ・環境確認調査　１式

　 ・整地工事　　　１式

 ２　ストックヤード等整備工事

 　・ストックヤード　ＲＣ造一部Ｓ造　地上1階　延床面積175㎡

 　・外構工事　　　１式

工　　事　　概　　要

工　事　名 　旧第１清掃センター解体及びストックヤード等整備工事

施 工 場 所 　越前市 北府一丁目 地係

設 計 工 事 費



Ⅰ統括表（1）

Ａ 直接工事費

Ａ－Ⅰ 工場棟解体工事 1 式 工事費内訳書Ⅰ

Ａ－Ⅱ 汚泥乾燥棟解体工事 1 式 工事費内訳書Ⅱ

Ａ－Ⅲ ストックヤード整備工事 1 式 工事費内訳書Ⅲ

Ａ－Ⅳ 付帯工事 1 式 工事費内訳書Ⅳ

小計

Ｂ 発生材処分費

工場棟主要施設解体工事

Ｂ－１ 発生材処分 1 式 発生材処分費内訳書(4)

工場棟付帯施設解体・整地工事

Ｂ－２ 発生材処分 1 式 発生材処分費内訳書(6)

汚泥乾燥棟主要施設解体工事

Ｂ－３ 発生材処分 1 式 発生材処分費内訳書(10)

小計

備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 金　　額



Ⅰ統括表（2）

Ｃ 諸経費

3 共通仮設費（積み上げ） 1 式

4 共通仮設費（率） 1 式

5 現場管理費 1 式

6 一般管理費 1 式

小計

Ｄ 工事価格 1 式 Ａ＋Ｂ＋Ｃ

Ｄ' 工事価格(端数処理) 1 式 万円止め

Ｅ 消費税相当額 1 式 Ｄ'×10%

Ｆ 工事費 1 式 Ｄ'＋Ｅ

形　状・寸　法 数   量 単位 金　　額 備　　考記号 名       称



工種 種別 金額 摘要

Ａ．直接工事費 工事費内訳書Ⅰ＋工事費内訳書Ⅱ+工事費内訳書Ⅲ+工事費内訳書Ⅳ

Ｂ．共通仮設費 １．運搬費 直接工事費×運搬費率

２．準備費
　　×直接工事費＋
千円止め

３．仮設費 既設流用

４．役務費
水道
電気

５．技術管理費

６．営繕損料 （直接工事費+運搬費+準備費+仮設費+役務費+技術監理費）×

７．労務者輸送費

８．安全費 （直接工事費+運搬費+準備費+仮設費+役務費+技術監理費）×

９．環境対策費
直接工事費×環境対策経費率
千円止め

10. 積上分 共通仮設費明細書(1)

共通仮設費 計

共通仮設費１～９計

Ｃ．純工事費 直接工事費+共通仮設費

Ｄ．特殊製品費

Ｅ．Ｃ－Ｄ／２ 純工事費－特殊製品費/2

Ｆ．現場管理費 （純工事費－特殊製品費/2）×

Ｇ．発生材処分 発生材処分費内訳書(4)+発生材処分費内訳書(6)+発生材処分費内訳書(10)

Ｈ．工事原価 純工事費+現場管理費+発生材処分

Ｉ．一般管理費 工事原価×

工事価格 工事原価＋一般管理費

経　費　計　算　書



工事費内訳書Ⅰ（工場棟解体工事）

Ａ 直接工事費

Ａ－１ 主要施設解体工事 1 式 直接工事費内訳書(1)

Ａ－２ 付帯施設解体・整地工事 1 式 直接工事費内訳書(2)

小計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



直接工事費内訳書(1)

Ａ－１ 主要施設解体工事

1 直接仮設工事 1 式 明細書(10)

2 除染工事 1 式 明細書(14)

3 機器解体工事 1 式 明細書(15)

4 建屋解体工事 1 式 明細書(18)

5 煙突解体工事 1 式 明細書(19)

6 環境確認調査 1 式 明細書(22)

計

備　　考単位 単　　価記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 金　　額



明細書(1)

1 直接仮設工事

(1) 煙突
手摺先行方式

外部足場 枠組足場 1,091 架㎡

防炎シート 設置・撤去 1,597 ㎡

転落防止用

安全ネット 設置・撤去 1,091 ㎡

小計

(2) 工場棟・汚泥乾燥棟   
手摺先行方式

外部足場 枠組足場 3,146 架㎡

垂直養生
防炎シート 設置・撤去 4,530 ㎡

水平養生
防炎シート 設置・撤去 2,333 ㎡

脚立足場
内部足場 H=1.8m 680.0 床㎡

移動足場

内部足場 14.0 台

小計

記号 形　状・寸　法 数   量名       称 単位 備　　考単　　価 金　　額



明細書(2)

(3) 車庫   
手摺先行方式

外部足場 枠組足場 369.0 架㎡

垂直養生

防炎シート 設置・撤去 540.0 ㎡

水平養生

防炎シート 設置・撤去 462.0 ㎡

小計

(4) 管理棟

管理棟　跳ね出し足場 石綿除去用 67.0    ㎡

垂直養生

防炎シート 設置・撤去 157.5 ㎡

水平養生

防炎シート 設置・撤去 75.6 ㎡

小計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(3)

(5) 仮設排水処理設備ヤード設置・撤去

砕石地業 土間 t=50 136.0 ㎡

捨てコンクリート 10.0 m
3

土間コンクリート t=200 27.0 m
3

コンクリート打設手間 捨てコンクリート 10.0 m
3

コンクリート打設手間 土間コンクリート 27.0 m
3

コンクリート打設 ポンプ圧送基本料 1.0 回

溶接金網 6φ 150*150 136.0 ㎡

溶接金網敷き 136.0 ㎡

コンクリートブロック積 C種、厚10㎝、塗り下地 18.0 ㎡

土間コンクリート解体 圧砕機･大型ブレーカ併用 36.0 m
3

コンクリートブロック積み解体 4.0 ㎡

小計

金　　額 備　　考形　状・寸　法 数   量 単位記号 単　　価名       称



明細書(4)

(6) 負圧集塵装置

機器損料 4.0 台・月

設置撤去費 1 式

運搬 往復 1 式

小計

(7) クリーンルーム

機器損料 5.0 基・月

設置撤去費 1 式

運搬 往復 1 式

小計

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 金　　額 備　　考単　　価



明細書(5)

(8) 仮設排水処理設備

機器損料 3.0 月

設置撤去費 1 式

薬品費 1 式

運転管理費 1 式

床・囲い設置等 1 式

運搬 往復 1 式

小計

(9) 送気設備

コンプレッサー 7.0 台・月

空気清浄機 7.0 台・月

配管・ノズル 1 式

設置・撤去 1 式

運搬 往復 1 式

小計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(6)

(10) 防護服

レベル3用 化学防護服 1143 着

全面型防毒・防塵マスク 12.0 個

吸収缶 793.0 個

化学防護長靴 12.0 足

化学防護手袋 922.0 双

レベル2用 化学防護服 625.0 着

半面型防毒・防塵マスク 12.0 個

吸収缶 350.0 個

化学防護長靴 9.0 足

化学防護手袋 263.0 双

レベル1用 防塵マスク 16.0 個

小計

備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額



明細書(7)

(11) 解体材仮置き場

保管容器 フレキシブルコンテナ 150.0 枚

保管容器 ﾄﾞﾗﾑ缶 30.0 缶

場内小運搬 1 式

養生仮設 1 式

小計

(12) 建屋開口部密閉養生 窓・ドア等 1 式

小計

名       称 形　状・寸　法 数   量 単位記号 備　　考単　　価 金　　額



明細書(8)

(13) アスベスト除去用仮設材機械器具損料費

負圧集塵装置 9.0 台・日

セキュリティーゾーン 設置・撤去 1 式

エアシャワー装置 3.0 台・日

洗浄装置 2.0 台・日

真空掃除機 4.0 台・日

　 防じん電動マスク 12.0 ケ

電動ﾃﾞｨｽｸｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ 集塵カプラ付 360.0 台・日

ウォータージェット冶具セット 360.0 台・日

発電機 6.0 台・日

機器燃料代 75.0 台・日

小計

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額 備　　考



明細書(9)

(14) アスベスト除去用仮設材材料

剥離剤 部分剥離用 41.0 缶

粉じん飛散防止剤 68.0 缶

養生シート 0.15mm 16.0 巻

養生シート 0.10mm 38.0 巻

養生テープ 50mm×25mm 377.0 ケ

両面テープ 25mm×25mm 98.0 ケ

廃棄処分用，専用袋 AS表示袋，透明袋，とじ紐 407.0 枚

高分子ポリマー 除去水、固化剤 7.0 袋

沈殿剤 除去水分離用 12.0 袋

排水濾過装置用フィルター 10μ,5μ,1μ 8.0 本

保護服 825.0 セット

防じん電動マスク，フィルター 510.0 ケ

負圧・除じん装置，二次フィルター 82.0 枚

負圧・集塵装置，二次フィルター 33.0 枚

負圧・集塵装置，HEPAフィルター 4.0 枚

その他消耗品 手工具，ウエス，テーププライマー 1 式

小計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(10)

(15) アスベスト仮設材運搬費

機材搬入 4.0 台

機材搬出 4.0 台

小計

直接仮設工事計

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額 備　　考



明細書(11)

2 除染工事

(1) 除染工事

管理区域内プレ洗浄 レベル2 人

管理区域内機器洗浄 レベル3 人

天井・梁・床

建屋内ポスト洗浄 レベル1 人

機器解体中再洗浄 レベル1 人

機械洗浄、機器共

煙突洗浄 レベル3 人

煙突煉瓦再洗浄 レベル3 人

小計

(2) 洗浄用機器

高圧洗浄車 48.0    台・日

配管・ノズル等 1 式

高所作業車 建屋内ポスト洗浄用 7.0     台・日

小計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(12)

(3) 車庫棟アスベスト除去工

作業前清掃 462.0 ㎡

床養生(二層)　シート貼り 8mW×26mL 208.0 ㎡

壁、天井養生シート貼り 540.0 ㎡

セキュリティゾーン・組立養生 1.0 組

車庫棟341m
2
+洗車場・倉庫295m

2

吹付石綿含有塗膜除去 [ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ］工法 636.0 ㎡

除去後ブラッシング作業 636.0 ㎡

粉じん飛散防止処理剤吹付け 除去面、壁面、床面 844.0 ㎡

壁養生、床養生撤去 二重詰め 1 式

廃石綿袋詰め 集積含む 636.0 ㎡

機器撤去 1 式

仕上げ清掃 636.0 ㎡

小計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(13)

(4) 管理棟アスベスト除去工

作業前清掃 67.0 ㎡

床養生(二層)　シート貼り 66.0    ㎡

壁、天井養生シート貼り 145.0 ㎡

セキュリティゾーン・組立養生 1.0     組

吹付石綿含有塗膜除去 [ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ］工法 67.0 ㎡

除去後ブラッシング作業 67.0 ㎡

粉じん飛散防止処理剤吹付け 除去面、壁面、床面 120.0 ㎡

壁養生、床養生撤去 二重詰め 1       式

廃石綿袋詰め 集積含む 67.0 ㎡

機器撤去 1       式

仕上げ清掃 67.0 ㎡

小計

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額 備　　考



明細書(14)

(5) 工場棟アスベスト除去工 階段室部

作業前清掃 ㎡ － (3)(4)に含む

床養生(二層)　シート貼り ㎡ － 同上

壁、天井養生シート貼り ㎡ － 同上

セキュリティゾーン・組立養生 組 － 同上

吹付石綿含有塗膜除去 [ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ］工法 ㎡ － 同上

除去後ブラッシング作業 ㎡ － 同上

粉じん飛散防止処理剤吹付け 除去面、壁面、床面 ㎡ － 同上

壁養生、床養生撤去 二重詰め 式 － 同上

廃石綿袋詰め 集積含む ㎡ － 同上

機器撤去 式 － 同上

仕上げ清掃 ㎡ － 同上

小計 －

除染工事計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(15)

3 機器解体工事 　

(1) 受入供給設備 　 1       式

(2) 燃焼設備 1       式

(3) 燃焼ガス冷却設備 　 1       式

(4) 排ガス処理設備 　 1       式

(5) 給排水設備 　 1       式

(6) 排水処理設備 　 1       式

(7) 余熱利用設備 1       式

(8) 通風設備 1       式

(9) 灰出し設備 1       式

(10) 雑設備 1       式

(11) 灰固形化施設 1       式

　 機器解体工事計

記号 形　状・寸　法 数   量名       称 備　　考単位 単　　価 金　　額



明細書(16)

4 建屋解体工事

(1) 工場棟解体工事   

鉄骨 2,090 ｍ
2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾊﾞｯｸﾎｳ､圧砕機主体 1,121

内部造作材解体 造作材人力解体 601.0 ｍ
2

内部造作材解体 人力解体 － ｍ
2

－

内部足場 移動足場　H=3.7 5.0 本

　 埋戻し(掘削土流用） 　 650.0  

　 埋戻し(購入土） 　 3,404

小計 　 　

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(17)

(2) 管理棟解体工事   

　 鉄骨 344.0  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾊﾞｯｸﾎｳ､圧砕機主体 395.0  

内部造作材解体 造作材人力解体 501.0  

内部造作材解体 人力解体 －  －

内部足場 移動足場　H=3.7 3.0 本

小計 　 　

金　　額 備　　考単　　価記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(18)

(3) 車庫（倉庫）   

　 鉄骨 104.0  

ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾊﾞｯｸﾎｳ､圧砕機主体 71.0  

内部造作材解体 造作材人力解体 208.0  

内部造作材解体 人力解体 －  －

内部足場 移動足場　H=3.7 2.0 本

小計 　 　

建屋解体工事計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(19)

5 煙突解体工事

　 外筒部

ｺﾝｸﾘｰﾄ 解体・集積・積込共 109.0

耐火物 解体・集積・積込共 97.0

耐火煉瓦 解体・集積・積込共 35.0

煙突解体工事計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(20)

6 環境確認調査

(1) 施工前（追加調査含む）

騒音・振動 敷地内 4.0 検体

周辺大気

粉じん濃度 敷地内東西南北 4.0 検体

周辺土壌

ダイオキシン類濃度 試験土壌（標準砂） 4.0 検体

進相コンデンサ、変圧器 進相コンデンサ6検体

PCB濃度 3.0 検体

追加調査

ダイオキシン類付着物・堆積物 採取費含む 12.0 検体
地下水 観測井戸（3箇所）
水質 重金属類等 3.0 検体

小計

(2) 施工中

仮設排水処理設備循環水 ダイオキシン類 1.0 式 連続測定

ダイオキシン類

作業環境 焼却炉周辺 1.0 式 連続測定

石綿

周辺大気 敷地内 4.0 点

石綿　ダクト1点，

作業環境 セキュリティゾーン1点 2.0 点

騒音・振動 敷地内 2.0 検体
地下水 観測井戸（3箇所）　1回/月×15月
水質 重金属類等、採水含む 45.0 検体

小計

単　　価記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位

鉛、ヒ素、総水銀、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,4－ジオキサン

鉛、ヒ素、総水銀、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,4－ジオキサン

金　　額 備　　考



明細書(21)

(3) 除染作業後

廃棄物

洗浄処理水 ダイオキシン類 2.0 検体

廃棄物

洗浄水処理汚泥 ダイオキシン類 2.0 検体

廃棄物

耐火煉瓦 ダイオキシン類 2.0 検体

廃棄物

コンクリート ダイオキシン類 2.0 検体

廃棄物

洗浄処理水 重金属類（7項目） 2.0 検体

廃棄物

洗浄水処理汚泥 重金属類（7項目） 2.0 検体

廃棄物

耐火煉瓦 重金属類（7項目） 2.0 検体

廃棄物

コンクリート 重金属類（7項目） 2.0 検体

小計

(4) 機器解体後

ダイオキシン類

作業環境 焼却炉周辺 1.0 検体

小計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(22)

(5) 解体工事完了後

周辺大気

粉じん濃度 敷地内東西南北 4.0 検体

周辺土壌

ダイオキシン類濃度 試験土壌（標準砂） 4.0 検体

購入土

埋戻土 ダイオキシン類 1.0 検体

購入土

埋戻土 重金属類（8項目） 1.0 検体
地下水 観測井戸（3箇所）
水質 重金属類等 3.0 検体

小計

(6) その他

報告書作成費 1       式

アスベストモニタリング デジタル粉じん計(負圧ダクト) 2.0 箇所

地下水モニタリング pH、EC等 10.0 箇月

小計

汚染物等確認調査計

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額 備　　考

鉛、ヒ素、総水銀、ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ、
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ、1,4－ジオキサン



直接工事費内訳書(2)

Ａ－２ 付帯施設解体・整地工事

1 付帯施設解体工事 1 式 明細書(1)

2 整地工事 1 式 明細書(2)

計 1 式

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(1)

1 付帯施設解体工事

鉄骨造

自動計量器 43.0 ｍ
2

コンクリート造

自動洗車場 23.0 ｍ
2

鉄骨造

車庫

重油タンク 1       基

外灯 1       式

フェンス 1       式

その他 ランプウェイ、倉庫、洗車場 1       式

解体工事計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(2)

2 整地工事

アスファルト舗装撤去 単価：コンクリート面斫り準用 3,425 ｍ
2

盛土 4,302㎡×0.5m

場内仮置土、機械 2,151 ｍ
3

客土

2,151 ｍ
3

客土

運搬費 5m
3
/回 431 回

整地工事計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



発生材処分費内訳書(1)

主要施設解体工事

B-１ 発生材処分

(1) 発生材運搬  

コンクリートがら 2,356  

機器類（スクラップ） (有価物） 493.0 t

鉄筋 (有価物） 155.0   t

鉄骨 (有価物） 174.0   t

鉄類、鋼管類 (有価物） 36.0    t

ステンレス鋼材 (有価物） 6.0 t

アルミ (有価物） 2.0 t

電線類 (有価物） 12.0 t

耐火煉瓦類 264.0

廃プラスチック類 53.0

ＡＬＣ板 269.0  

木くず 28.0  

硝子 3.0

ボード類 47.0  

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



発生材処分費内訳書(2)

タイル、磁器類 5.0  

ロックウール類 35.0  

廃油、廃薬品 4.0 KL

建材（アスベスト含有） 非飛散性 6.0  

仮設排水処理汚泥・滞留水 特別管理産業廃棄物 24.0  

残留灰 特別管理産業廃棄物 53.0  

その他 使用済保護具等 1       式

発生材積込み コンクリート類 2,494  

発生材積込み 内装仕上材、木材類 207.0  

発生材積込み その他 290.0  

アスベスト除去工発生材

収集運搬（廃石綿等） 3.0 台

小計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



発生材処分費内訳書(3)

(2) 発生材処分

コンクリートがら 2,356  

機器類（スクラップ） (有価物） 493.0 t

鉄筋 (有価物） 155.0 t

鉄骨 (有価物） 174.0 t

鉄類、鋼管類 (有価物） 49.0 t

ステンレス鋼材 (有価物） 67.0 t

アルミ (有価物） 6.0 t

電線類 (有価物） 11.0 t

耐火煉瓦類 207.0  

廃プラスチック類 34.0  

ＡＬＣ板 275.0  

木くず 31.0  

硝子 3.0  

ボード類 39.0  

タイル、磁器類 5.0  

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



発生材処分費内訳書(4)

ロックウール類 35.0  

廃油、廃薬品 20.0 KL

建材（アスベスト含有） 非飛散性 6.0  

仮設排水処理汚泥・滞留水 特別管理産業廃棄物 24.0  

残留灰 特別管理産業廃棄物 53.0  

その他 使用済保護具等 1       式

アスベスト除去工発生材

処分　（廃石綿等） 36.0 ㎡

小計

発生材処分計

金　　額 備　　考単　　価記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



発生材処分費内訳書(5)

付帯施設解体・整地工事

B-2 発生材処分

(1) 発生材運搬  

コンクリート 297.0

金属くず (有価物） 33.0    t

電線類 (有価物） － t －

廃プラスチック類 4.0  

その他 混合廃棄物等 1       式

発生材積込み コンクリート類 290.0

発生材積込み 電線類、廃プラスチック類 5.0

発生材積込み その他 6.0

小計

金　　額 備　　考単　　価記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



発生材処分費内訳書(6)

(2) 発生材処分

コンクリート 297.0

金属くず (有価物） 33.0    t

電線類 (有価物） -       t

廃プラスチック類 4.0

その他 混合廃棄物等 1       式

小計

発生材処分計

備　　考単　　価 金　　額記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



工事費内訳書Ⅱ（汚泥乾燥棟解体工事）

Ａ 直接工事費

Ａ－１ 主要施設解体工事 1 式 直接工事費内訳書(1)

Ａ－２ 付帯施設解体・整地工事 1 式 直接工事費内訳書(2)

小計

備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 金　　額



直接工事費内訳書(1)

Ａ－１ 主要施設解体工事

1 直接仮設工事 Ⅰ-A-1-1直接仮設に含む 1 式 明細書(1)

2 機器解体工事 1 式 明細書(2)

3 建屋解体工事 1 式 明細書(3)

計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(1)

1 直接仮設工事

(1) 汚泥乾燥施設   
手摺先行方式

外部足場 枠組足場 － 掛㎡ － Ⅰ-A-1-1直接仮設に含む

防炎シート 設置・撤去 － ㎡ － Ⅰ-A-1-1直接仮設に含む

移動足場

内部足場 － 床㎡ － Ⅰ-A-1-1直接仮設に含む

脚立足場

内部足場 H=1.8m － 台 － Ⅰ-A-1-1直接仮設に含む

小計 －

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(2)

2 機器解体工事 　

(1) 汚泥乾燥設備 　 1       式

機器解体工事計

　 合計

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(3)

3 建屋解体工事

(1) 汚泥乾燥棟解体工事   

鉄骨 380.0 ｍ
2

ｺﾝｸﾘｰﾄ 大型ﾊﾞｯｸﾎｳ､圧砕機主体 211.0  

内部造作材解体 造作材人力解体 308.0 ｍ
2

内部造作材解体 人力解体 0.0 ｍ
2

内部足場 移動足場　H=3.7 3.0 本

　 埋戻し(掘削土流用） 　 120.0  

　 埋戻し(購入土） 　 316.0  

小計 　 　

建屋解体工事計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



直接工事費内訳書(2)

Ａ－２ 付帯施設解体・整地工事

1 付帯施設解体工事 1 式 明細書(4)

2 整地工事 1 式 明細書(5)

計 1 式

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



明細書(4)

1 付帯施設解体工事

その他 1 式

解体工事計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(5)

2 整地工事

アスファルト舗装撤去 － ｍ
2

－ 工場棟に含む

盛土

－ ｍ
2

－ 工場棟に含む

客土

－ ｍ
3

－ 工場棟に含む

客土

運搬費 － 回 － 工場棟に含む

整地工事計 －

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



発生材処分費内訳書(7)

発生材処分

(1) 発生材運搬  

コンクリートがら 294.0

機器類（スクラップ） (有価物） 51.0 t

鉄筋 (有価物） 14.0    t

鉄骨 (有価物） 24.0    t

鉄類、鋼管類 (有価物） 7.0     t

ステンレス鋼材 (有価物） 1.0 t

アルミ (有価物） 0.0 t

電線類 (有価物） 1.0 t

耐火煉瓦類 18.0

廃プラスチック類 7.0

ALC版 130.0  

木くず 3.0  

硝子 -

ボード類 4.0  

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



発生材処分費内訳書(8)

タイル、磁器類 1.0  

ロックウール類 7.0  

廃油、廃薬品 2.0 KL

建材（アスベスト含有） 非飛散性 1.0  

残留灰 4.0  

その他 使用済保護具等 1       式

発生材積込み コンクリート類 355.0

発生材積込み 内装仕上材、木材類 20.0

発生材積込み その他 82.0

小計

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額 備　　考



発生材処分費内訳書(9)

(2) 発生材処分

コンクリートがら 294.0

機器類（スクラップ） (有価物） 51.0    t

鉄筋 (有価物） 14.0    t

鉄骨 (有価物） 24.0    t

鉄類、鋼管類 (有価物） 7.0     t

ステンレス鋼材 (有価物） 1.0     t

アルミ (有価物） -       t

電線類 (有価物） 1.0     t

耐火煉瓦類 18.0

廃プラスチック類 7.0

ALC版 130.0

木くず 3.0

硝子 -

ボード類 4.0

タイル、磁器類 1.0  

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額 備　　考



発生材処分費内訳書(10)

ロックウール類 7.0  

廃油、廃薬品 2.0 KL

建材（アスベスト含有） 非飛散性 1.0  

残留灰 4.0  

その他 使用済保護具等 1       式

小計

発生材処分計

記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価 金　　額 備　　考



工事費内訳書Ⅲ（ストックヤード整備工事）

Ａ 直接工事費

1 ストックヤード整備工事 1 式 直接工事費内訳書(1)

小計

備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 金　　額



直接工事費内訳書(1)

Ａ 直接工事費

1 建築工事 1 式 明細書(1)

2 外構工事 1 式 明細書(1)

3 建築機械設備工事 1 式 明細書(2)

4 建築電気設備工事 1 式 明細書(2)

計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(1)

1 建築工事

　 RC造腰壁3.0m＋鉄骨造

ストックヤード棟 約20mW×約10mL、軒高約5.0m 1       式
電動重量シャッター

シャッター工事 W4.0m×5.0mH 4.0     基

IT試験等

既存杭調査費 杭9本 1       式

小計

2 外構工事

　 A-5-15再生材

構内道路工事 鋤取・発生土処分共 713.0 m
2

A-5-15再生材

駐車場工事 鋤取・発生土処分共 1,780 m2

構内排水設備工事 既存排水設備改修 1       式

サイン工事 標識、路面標示、案内看板3箇所程度 1       式

フェンス工事 メッシュフェンスH=1.8m 69.6    m

小計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(2)

3 建築機械設備工事

　 電気式パッケージエアコン

空気調和設備工事 作業員控室、休憩室 1       式

換気設備工事 全熱交換式 1.0 m
2

給排水衛生設備工事 給排水配管、給水栓、衛生器具等 1       式

消火設備工事 1       式

小計

4 建築電気設備工事

電力引込み工事 コンクリート柱、柱上開閉器等 1       式

動力設備工事 受配電盤 1       式

照明コンセント設備工事 1       式

小計

金　　額 備　　考単　　価記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



工事費内訳書Ⅳ（付帯工事）

Ａ 直接工事費

1 付帯工事 1 式 直接工事費内訳書(1)

小計

備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 金　　額



直接工事費内訳書(1)

Ａ 直接工事費

1 進入路工事 1 式 明細書(1)

2 災害廃棄物仮置場整備工事 1 式 明細書(2)

計

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(1)

1 進入路工事

1-1 土留損料 簡易土留 37.0 m
3

水替費 1       式

根切 機械 92.2 m
3

埋戻 橋内共 171.0 m
3

残土処分 場外処分 38.8 m
3

割石地業 1.4 m
3

ラップルコンクリート 14.8 m
3

水盛り遣方、墨出 現寸型板 62.9 m
2

仮設工事及び土工事費計 1       式

1-2 レディミクストコンクリート Fc=27 46.8 m
3

同上打設手間 躯体 46.8 m
3

型枠（ラップル共） 242.0 m
2

同上運搬及び発生材処分 242.0 m
2

異形鉄筋 SD295 D13 6.6     t

同上加工組立費 RC壁式 6.6     t

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(2)

同上運搬費 6.6     t

鉄筋コンクリート工事費計 1       式

1-3 根切 51.8 m
3

埋戻 51.8 m
3

撤去 処分共 18.9 m
3

既存擁壁補修工事 1       式

既存コンクリート擁壁及び補修工事費計 1       式

1-4 手摺天端コンクリート金コテ押え W150 17.8    m

手摺部分コンクリート打設補修 39.8 m
2

ガードレール 白色、コンクリート建込 B-2B 12.0    m

Ｕ形側溝 150 16.0    m

アスファルト舗装 密粒度アスコン（再生材） 53.1 m
2

その他工事費計 1       式

進入路工事費計 1       式

金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位 単　　価



明細書(3)

2 災害廃棄物仮置場整備工事

植栽伐採・伐根 単価：中木2～3m施工3,550 80.0    本

3.5mW×32.7mL、3.5mW×30.2mL

アスファルト舗装撤去 単価：コンクリート面斫り準用 220.2 m
2

整地 50m×50m 250.0 m
2

8mW×150mL

アスファルト舗装 密粒度アスコン（再生材） 1,200 m
2

Ｕ形側溝 150 150.0   m

植栽運搬 4tコンテナ 23.0    台

植栽処分 木くず 160.0 m
3

アスファルトがら運搬 10tダンプ 2.0     台

アスファルトがら処分 44.0 m
3

災害廃棄物仮置場整備工事費計 1       式

単　　価 金　　額 備　　考記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位



共通仮設費明細書(1)

8 共通仮設費（積み上げ）

仮囲い 成形鋼板H=2.0m 396.0   m

仮設ﾊﾟﾈﾙｹﾞｰﾄ W=5.5m H=4.0m 1.0     箇所

仮囲い資材運搬費 1       式 － 仮囲いに含む

敷き鉄板 賃貸料 42,700  枚・日

敷き鉄板 設置・撤去 1       式

敷き鉄板 運搬 1       式

泥落装置(後輪型） 据置型 1       式

濁水処理設備 土工事・解体工事排水処理 1       式

水替 作業時排水 1 式

散水設備 機器損料・運搬費・工事費共 1       式

交通誘導員 人・日

石綿則表示看板 制作，設置 1 式

共通仮設費（積み上げ）計

金　　額 備　　考単　　価記号 名       称 形　状・寸　法 数   量 単位


